Zalacznik Nr 2 do Zaproszenia

UMOWA NR ZIM....... 2024

zawarta w dniu ...... marca 2024 r. pomi¢dzy Gminga Miasto Ustka — Zarzadem Infrastruktury Miejskiej,
z siedziba w Ustce, przy ul. Dworcowej 1, reprezentowang przez:

Dyrektora

- Lukasza Krawczyka

przy kontrasygnacie Gtownego Ksiggowego - Grazyny Talaga

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

P , reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Umowa zawarta z wylaczeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdézn. zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy — wartos¢
zamoéwienia jest mniejsza od kwoty 130 000 zt.

§1.

1. Przedmiotem umowy jest ustuga pelnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ulicy
Tadeusza KoSciuszki, ulicy Plac WolnoSci oraz laczacego te ulice skrzyzowania z ulica Jana z Kolna
w Uzdrowisku Ustka w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2. Pelienie nadzoru inwestorskiego begdzie obejmowato nastepujacy zakres obowigzkow:

1) Ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach wystgpujacych w
dokumentacji projektowej, przy czym:

2)

3)

a)

b)

d)

czas pracy inspektora nadzoru powinien by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robot i
powinien zawierac si¢ w godzinach pomigdzy 7:30 a 15:00 w dni robocze;

czas jednorazowej wizytacji inspektora nadzoru na terenie budowy uzalezniony jest od zakresu
czynnos$ci, jakie inspektor musi wykona¢ w trakcie pobytu w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy, przy czym nie moze by¢ krotszy niz 30 minut;

wymagana jest obecnos$¢ inspektora nadzoru branzy sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej na
terenie budowy w terminach dostosowanych do biezacego postepu robot umozliwiajacych
prawidlowe wykonywanie obowigzkow, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu podczas
wykonywania robot danej branzy;

wymagana jest obecnos$¢ inspektora nadzoru branzy drogowej na terenie budowy w terminach
dostosowanych do biezgcego postepu robot umozliwiajagcych prawidlowe wykonywanie
obowigzkow, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu podczas wykonywania robot danej branzy;

osobisty pobyt inspektora nadzoru na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie

Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z przepisami prawa,
postanowieniami umowy oraz projektu technicznego;

wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robot budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego

wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawcg robot;

4) potwierdzenie gotowosci odbioru robdt;
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5) uzgodnienie z Wykonawca procedur (wzory drukéw i obieg dokumentoéw) jakie beda obowigzywaé
podczas procesu prowadzenia inwestycji;

6) wydawanie Wykonawcy polecen do wykonania rob6t lub podjgcia niezbednych przedsiewzieé, jakie
moga by¢ konieczne, aby unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej
wplyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku oraz powiadamianie o tym
Zamawiajacego;

7) wuczestniczenia w Radach Budowy zorganizowanych przez Zamawiajacego oraz sporzadzanie
protokotéw z rad;

8) kontrolg jakosci uzywanych materialow zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakosciowych,
a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji
zgodnosci materialow przed ich wbudowaniem;

9) zatwierdzanie materiatow, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z dokumentacja
projektowa dla wszystkich asortymentoéw robot;

10) potwierdzenie dopuszczenia do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robot
w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacj¢ projektows, specyfikacje
techniczne, przepisy BHP i p/poz.;

11) przyjmowanie wnioskow od Wykonawcy o przesunigcie terminu wykonania prac (przedtuzenie lub
skrdcenie) zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu;

12) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w terminie 3 dni od
dnia ich zgloszenia do odbioru, uczestniczenie w probach i badaniach oraz odbiorach czeSciowych,
koncowych przekazywania ich do uzytkowania;

13) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz;

14) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
ktore skutkowa¢ mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
Z projektem czy pozwoleniem na budowg;

15) wstrzymanie robot, jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku, gdy
Wykonawca nie wypelnia swych obowiazkéw z nalezyta staranno$cig, wiedzg techniczng i
postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia robot niewtasciwych 1 wykonanych
ponizej obowigzujacego standardu;

16) zadanie usunigcia przez Wykonawcg ujawnionych wad w jakosci prac oraz wnioskowanie
o0 potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunigcia tych wad;

17) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;j;

18) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do
kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli;

19) udziat w czynnosciach odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, cze$ciowego, koncowego,
gwarancyjnego i pogwarancyjnego;

20) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan
projektowych, ich wykonalnosci, szczegdtowych specyfikacji technicznych dla robodt, technologii
robot 1 zastosowania materiatow;

21) potwierdzanie faktycznie wykonywanych robot oraz usunigcia wad,;

22) wykonywanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

23) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupehiajacych Iub
dodatkowych w tym zuzycia materialow, weryfikacji kosztow w szczegdlnosci: przyjmowanie,
opiniowanie wnioskow Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robot
nieprzewidzianych w umowie, (zamdwienia dodatkowe, uzupelniajace, zamienne) warunkujacych
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zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow ofertowych Wykonawey na
powyzsze zakresy;

24) sporzadzanie protokotéw koniecznoS$ci na roboty dodatkowe, zamienne i uzupehiajace po uprzednim
zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego;

25) kontrolowanie prawidlowego prowadzenia wewngtrznego dziennika budowy, prawidtowego
gromadzenia atestdOw, materiatow, orzeczen o jakosci materialow, kontrolnych wynikow badan i
innych dokumentéw stanowiacych zalaczniki do odbioru robot;

26) prawidlowe przechowywanie wszystkich dokumentéw budowy;

27) biezace prowadzenie i przekazywanie dokumentacji zdjgciowej budowy Zamawiajacemu;

28) prowadzenie rejestru pobytow nadzoru na budowie;

29) inne zadania wynikajace z przepisow prawa budowlanego.

Zakres robot budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach przebudowy ulicy Tadeusza

Kosciuszki, ulicy Plac Wolno$ci oraz taczacego te ulice skrzyzowania z ulica Jana z Kolna w Ustce okresla

dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik do umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziataja w granicach umocowania okre$lonego w ustawie z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z po6zn. zm.) z zastrzezeniem, iz nie sa

umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, uzupetniajacych lub
zamiennych. Decyzje w zakresie powyzszych robot podejmuje wylacznie Zamawiajacy.

§2.
Termin realizacji umowy
. Wykonawca zobowiazuje si¢ $wiadczy¢ ustugi objete przedmiotem zamdwienia w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia koncowego odbioru robot budowlanych.
. Termin realizacji nadzorowanych robdt budowlanych: do dnia 19 stycznia 2025 r. Termin realizacji rob6t
budowlanych moze zosta¢ przesunigty — w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany realizowac ustugi
w terminie zmienionym.
. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest $wiadczy¢ ustugi nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji
nadzorowanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci podczas usuwanych przez Wykonawce robot wad i
usterek, a takze podczas odbioru ostatecznego po uplywie okresu gwarancji i rekojmi. Okres gwarancji
wynosi 60 miesiecy okreslony zgodnie z ofertg wykonawcy robot budowlanych.

§ 3.

Wynagrodzenie i warunki platnoS$ci

. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote

laczna:

CENA NEHO: tuvverrernrneinrnennnns zh + podatek VAT 23 %0, 1. ceveeereinnrernecnnnn 7t
cena brutto (z podatkiem VAT): cieeeiiiiniieieinininnnen z}

(STOWNIE: ...eeii i zt).

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, winno obejmowaé wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania
przedmiotu zamowienia, musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia, bez
ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia, w tym koszty osobowe, koszty dojazdu, a takze podatek VAT.

. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli strony uméwity si¢ 0
wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac. Jezeli
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wykonanie zamoéwienia groziloby Wykonawcy zamdwienia razacg stratg, sad moze podwyzszy¢ ryczatt
lub rozwigza¢ umowe.

4. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastgpi po wystawieniu przez
Wykonawce faktur.

5. Podstawa wystawienia faktur przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy sa: czesciowy protokot
odbioru nadzorowanych robot budowlanych oraz protokoét odbioru koncowego tych robot, po podpisaniu
protokotéw odbioru robot budowlanych podlegajacych nadzorowi oraz po zatwierdzeniu nalezytego
wykonania tych robot przez odpowiednich inspektorow nadzoru. Wykonawca wystawi dwie faktury, kazda
o wartosci 50% ceny ryczattowej okreslonej w ust. 1.

6. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

Nabywca: Gmina Miasto Ustka, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. S. Wyszynskiego 3, NIP: 839-002-36-21
Odbiorca — Ptatnik: Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Dworcowa 1.

Faktury ptatne beda przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w terminie
do 35 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

7. W przypadku btednie wystawionej faktury przez Wykonawce, termin platnosci liczony jest od daty
wptywu do Zamawiajacego faktury korygujacej.

8. W przypadku wptywu do Zamawiajacego faktury bez wymaganego protokotu odbioru termin platnosci
liczony jest od daty wptywu protokotéow odbioru.

9. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy bez wad.

10. W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczattowego Wykonawca zobowigzany bedzie
do realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia oraz uzyskania zamierzonego efektu koncowego. Jezeli w
trakcie wykonywania ushug pojawi si¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niezbednych dla
prawidlowej realizacji zamoéwienia, wchodzacych w zakres przedmiotu umowy i okreSlonych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobligowany do ich nadzoru w ramach wynagrodzenia
ryczattowego.

§4.
Podstawowe obowiazki i prawa Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamoéwienia publicznego
zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, zaproszeniem do ztozenia oferty i umowa Wykonawcy robot
budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach
ustalonych w umowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Zamawiajagcego wydawane zgodnie z
przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach, konsultacjach i naradach koordynacyjnych
zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia, organizowanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie,
na terenie budowy oraz za posrednictwem $rodkow zdalnej komunikacji.

4. Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy oraz za jego zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.

5. Wykonawca zobowigzany jest do odbioru elementéw robot w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioréw przez Wykonawceg robot budowlanych wpisem do wewnetrznego dziennika budowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, na wezwanie Zamawiajagcego do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych dotyczacych nadzorowanych inwestycji zwigzanych z realizacjg inwestycji.
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7.

10.

11.

1.

Wykonawca nie ma prawa do zwolnienia wykonawcy robot budowlanych z wykonania jakichkolwiek

zobowigzan wynikajacych z zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek sporzadza¢ dokumentacje cyfrowa - fotograficzng robdt ulegajacych zakryciu

lub zanikajacych i przekazaé ja zamawiajagcemu na no$niku CD lub DVD po zakonczeniu wykonywania

wszystkich nadzorowanych robot.

Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamodwienia nizej wymienione o0soby posiadajagce

odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz zapisami Zaproszenia — zgodnie ze ztozong

oferta:

1) Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej: ........oovvriieiriniiriiiiieieiieiieianennnn,

2) Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej: ............cooeeviiiiiiiiriiiiiiiiiiinann

3) Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej: ...........ccoevvvriiiiiiiiiiniiininn..

4) Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy teletechnicznej: ................cooiiiiiiiiiininin.n.

5) Koordynatora zespotu inspektorow — Inzyniera Kontraktu: ...............ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiinns
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi dla robdot budowlanych objetych nadzorem
zobowigzany jest nadzorowa¢ prace Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych z usuni¢ciem usterek i
wad oraz sporzadzi¢ protokot.

Przed uplywem okresu rekojmi za wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, Wykonawca dokona
przegladu ostatecznego wykonanych robdt budowlanych.

§5.
Podstawowe obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wersje papierowe dokumentacji niezbednych do prawidlowego
wykonania umowy.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu ustalonych w

umowie warunkow.

Zamawiajacy moze wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmiang osoby wymienionej w § 4
ust. 9, jezeli osoba ta nie wywigzuje si¢ ze swoich obowiazkéw wynikajacych z postanowien niniejszej
umowy.

Zamawiajacy ma prawo kontrolowa¢ lub bada¢ gromadzong przez Wykonawce dokumentacj¢ dotyczaca
przedmiotu zamdwienia oraz sporzadzac z niej kopie na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢é w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktore Wykonawca winien niezwlocznie przeanalizowaé iuwzgledni¢, zawiadamiajac
Zamawiajacego o podjetych dziataniach. Zgloszenia dokonywane bgda ustnie badz ostatecznie poczta
elektroniczng z konta Zamawiajacego pod wskazany adres poczty elektronicznej Wykonawcy.

§ 6.

Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem
niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondenc;ji
pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem, droga elektroniczng lub ustnie w drodze konsultacji,
na okoliczno$¢ ktérych beda sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Wykonawca bedzie kierowat wszelka korespondencje na Zarzad Infrastruktury Miejskiej w
Ustce.

Zamawiajacy ma prawo organizowania narad roboczych-koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych oraz innych zaproszonych oséb. Celem
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narad koordynacyjnych bgdzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot. Terminy narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

3. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Wykonawce, a kopie protokolu beda dostarczone
wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.

4. Zamawiajacy upowaznia do kontaktow z Wykonawca nastepujace osoby:
Grazyna Czechowska — Inspektor ZIM; adres e-mail: g.czechowska@zim.ustka.pl, tel. 539 333 115

§7.
Zwloka i kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje
si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkoéw
okre$lonych w postanowieniach umowy, w szczegélnosci w § 1 ust. 2 pkt 2-29 umowy lub w
obowigzujacych przepisach prawa;

2) w wysokosci 500,00 zt za kazda stwierdzong nieobecno$¢ na budowie inspektora nadzoru robot,
zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ¢),d) umowy;

3) w wysokosci 20 000,00 zt w przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.

2. Calkowita warto$¢ naliczonych kar umownych okre§lonych w ust. 1 nie moze przekroczy¢
25 000,00 zt.

3. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych
kar.

5. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1-2, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokonczenia §wiadczenia ustug, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Kary, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia doreczenia mu zadania
Zamawiajacego zaptaty takiej kary umowne;.

7. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego Wykonawcy
przystuguje kara umowna w wysokosci 20 000,00 zt. Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie
dotyczy sytuacji okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a takze sytuacji, gdy
odstgpienie od umowy spowodowane jest wadami dokumentacji projektowej, ktdére to wady
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy oraz w sytuacji okre§lonej w § 8 ust. 1 i 2 umowy.

§ 8.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli w stosunku do Wykonawcy w chwili zawarcia umowy zachodzity przestanki wykluczenia, o
ktorym mowa w art. 108 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

2. Zamawiajacemu przyshuguje rowniez prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:
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1) Wykonawca nie rozpoczal $wiadczenia ustug w ciggu 5 dni od daty, kiedy ustugi nadzoru
inwestorskiego winny by¢ rozpoczete bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

2) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na piSmie, przerwal realizacj¢ ustug nadzoru z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca, mimo uprzedniego wezwania pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie, realizuje
ustuge nadzoru inwestorskiego, bedaca przedmiotem niniejszej] umowy, w sposdb niezgodny z jej
zapisami, zapisami zaproszenia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

Wowczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci okre§lonej w § 7 ust. 1 pkt 3

niniejszej umowy.

Wezwania, o ktérych mowa w ust. 2, sa skuteczne po uptywie 7 dni od ich doreczenia i winny zostac

sporzadzone w formie pisemnej.

. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w terminie 30 dni od wystapienia okolicznosci b¢dacych podstawa

odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedtoza szczegdlowe zestawienie
swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie porozumienia dotyczacego wykonanej cze¢sci umowy.

. Odstagpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawieraé

uzasadnienie. Strony winny dazy¢ do okreslenia sposobu wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem
wszystkich kosztow, jakie poniosta strona nicodpowiadajaca za odstapienie od umowy.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane listem

poleconym lub bezposrednio Wykonawcy.

§9.

Odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw osob trzecich

. Wykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego uslugi objete niniejsza umowa nie naruszaja praw osob

trzecich w zakresie praw autorskich, patentowych, znakow, nazw firmowych. Odpowiedzialno$¢ z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Zamawiajacemu z tytutu naruszenia praw strony trzeciej w

mys$l ust. 1, Wykonaweca jest zobowigzany udzieli¢ Zamawiajacemu pelnej pomocy dla zalatwienia sporu
wyniklego z takiego naruszenia.

§ 10.

Rozwigzywanie sporow

. Wykonawca i Zamawiajacy o$wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga

powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwiazywane polubownie poprzez bezposrednie
negocjacije.

. Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad

wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 11
Sila wyzsza
Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnoéci za cze$ciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,sity wyzszej”. Przez site wyzsza rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy, spowodowane
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wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powodz, trzgsienie ziemi 1 inne kataklizmy przyrodnicze
majace charakter sity wyzszej.

. Strona poszkodowana przez sile wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespetnienia tego obowiagzku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sitg¢ wyzsza.

Po zakonczeniu trwania silty wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§ 12.
Wprowadzanie zmian
. Za niedopuszczalng nalezy uzna¢ istotng zmian¢ zawartej umowy, tj. zmian¢ powodujaca, ze charakter
umowy zmienia si¢ w sposob istotny w stosunku do pierwotnej Umowy.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy w nastgpujacym
zakresie:
1) terminu realizacji umowy, na skutek:

a) wydtuzenia terminu realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych,

b) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robot dodatkowych lub zamiennych,
podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot, zapobiezeniem
powstania strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystagpieniem wad
ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robot, koniecznos$cig
wykonania rob6t zwigzanych z likwidacja szkéd powstatych w wyniku zdarzenia losowego,

C) zawieszenia robot przez Zamawiajacego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

d) zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-
19, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢ w trybie i na zasadach wskazanych w art. 15r
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z p6zn. zm.),

— o ile okolicznosci te spowoduja koniecznos¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie beda dokonane,

z uwzglednieniem okresow niezbednych do przesuni¢cia terminu wykonania umowy;

2) ceny, na skutek:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardow i ustug VAT, o ile okolicznosci te powoduja
konieczno$¢ zmiany ceny, przy czym cena netto jest stata,

b) odstgpienia Zamawiajacego od realizacji czg¢$ci przedmiotu zaméwienia w efekcie okolicznosci,
ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ — wowczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
obnizeniu o wartos$¢ ustugi nadzoru, od realizacji ktorej odstapiono,

c) wydtuzenia terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych o min. 2 miesigce — wowczas
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do dlugosci okresu nadzoru,

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

3) osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym nowo wskazana osoba powinna
posiada¢ wymagane prawem uprawnienia uzyskac akceptacje Zamawiajacego;
4) sposobu spelnienia §wiadczenia, w przypadku:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu zamowienia,

b) wystapienia Sity Wyzszej, majacej wpltyw na realizacje przedmiotu umowy,

€) zmian dotyczacych przedmiotu umowy, ktoére wynikaja z zalecen organéw administracji publicznej,
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— o ile okolicznosci te powoduja konieczno$¢ zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia.

. Kazda zmiana umowy musi by¢ dokonana na pi$mie w formie aneksu pod rygorem niewaznos$ci oraz

wymaga zgody drugiej strony.

§ 13.
Postanowienia koncowe
Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

. Czynnosci nastepcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wszystkie wymienione zalaczniki stanowia integralng cze$¢ umowy.

. Umowe sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

§ 14.

Ochrona danych osobowych

. Strony zgodnie ustalaja, iz zobowigzuja si¢ wzajemnie informowac osoby reprezentujace strong¢ umowy,

pelnomocnikow, pracownikow, ktorzy sa osobami kontaktowymi a takze inne zidentyfikowane osoby

fizyczne, ktérych dane beda przekazywane w trakcie realizacji umowy o tresci klauzuli informacyjne;j
przekazanej przez drugg strong umowy.

. Zamawiajacy przedstawia klauzulg informacyjng o nastgpujace;j tresci:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Ustka — Zarzad Infrastruktury
Miejskiej w Ustce reprezentowany przez Dyrektora ZIM, z siedzibg 76-270 Ustka ul. Dworcowa 1
(dalej zwany jako Administrator).

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez e-mail: biuro@zim.ustka.pl lub na adres
administratora danych.

3) Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji zwigzanej Z
zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczen
lub obrony przed roszczeniami.

4) Podstawg przetwarzania danych osobowych zwigzanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy oraz
0sOb reprezentujacych strong umowy lub jej pelnomocnikéw jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) zwanej dalej
RODO.

5) Podstawa przetwarzania danych osobowych pracownikéw oraz zidentyfikowanych w trakcie realizacji
umowy 0sob fizycznych a takze dokonywana w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczen jest art.
6 ust. 1 lit. f) RODO.

6) Dane osobowe moga by¢ powierzane do przetwarzania odbiorcom uprawnionym z mocy przepisow
prawa lub z ktérymi administrator zawrze umow¢ powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbgdne do zawarcia i wykonania umowy.

8) Dane osobowe przetwarzane begdg przez okres niezbedny do wykonania umowy, obowigzku ich
archiwizowania oraz dochodzenia ewentualnych roszczen.
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9) Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przystuguje prawo dostgpu do danych
osobowych dotyczacych tej osoby, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania.

10) Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przystuguje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

11) Podane dane oséb zidentyfikowanych w trakcie zawierania i realizacji umowy nie bgda podlegad
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zalacznikami do niniejszej umowy sa:
1) dokumentacja projektowa ,,Przebudowa ulicy Tadeusza Ko$ciuszki, ulicy Plac Wolnosci oraz taczacego te
ulice skrzyzowania z ulicg Jana z Kolna w Uzdrowisku Ustka”

2) oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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