Ustka, dnia 23 wrze$nia 2022 .

Zamawiajacy: Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Ustce
Adres: 76-270 Ustka, ul. Dworcowa 1

Nr postepowania: ZIM-ZP.8.2022

INFORMACJA
0 uniewaznieniu postepowania

Zamawiajacy informuje, Zze dzialajac na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn.zm.), dalej ustawa Pzp, uniewaznit
postepowanie 0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone W trybie podstawowym bez negocjacji pn.
»Remont kanalizacji deszczowej w ulicy Wyszynskiego w Ustce”.

Podstawa faktyczna i prawna uniewaznienia:

Podstawe prawng uniewaznienia postgpowania stanowi art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp — cena najkorzystniejszej
oferty przewyzsza kwote, ktora Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia —
Zamawiajacy nie moze zwickszy¢ tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejsze;j.

Zamawiajacy dokonatl badania i oceny ztozonych ofert. Zgodnie ze Specyfikacja warunkéw zamoéwienia przy
wyborze kierowat si¢ kryterium: cena — 60%, termin realizacji — 20%, okres gwarancji jakosci — 20%.

Na realizacj¢ zadania zlozono nastgpujace oferty, ktore uzyskaty punkty jak ponize;j:

Przydzielona punktacja
L Streszczenie i Okres Punktacja
Lp. Firma i adres Wykonawcy oferty Cena rzaelri;nal(?ji gwarancji lacznaj
. s
(waga 60%) (waga 20%) jakosci
(waga 20%)
Przedsigbiorstwo Nienodleeai
1 | HYDROGEOBUDOWA Sp. z 0.0. Pt 34,61 20,00 20,00 | 74,61 pkt.
76-100 Stawno, ul. Koszalinska 60
Przedsigbiorstwo Instalacji 1
Konstrukcji Niepodlegajaca
2 INSTALEX M. Zielinski Sp.j. odrzuceniu 60,00 0,00 0,00 60,00 pkt
76-200 Stupsk, ul. Grottgera 16F

Cena oferty, ktora otrzymata najwyzszg ilos¢ punktow wg kryteriow oceny ofert, ztozonej przez Wykonawce
Przedsigbiorstwo HYDROGEOBUDOWA Sp. z 0.0., 76-100 Stawno, ul. Koszalinska 60, w wysokosci
424 350,00 zt przewyzsza kwote, ktorag Zamawiajacy przeznaczyl na realizacj¢ zamowienia tj. 207 000,00 zt.

Zamawiajacy nie moze zwigkszy¢ tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy podjat decyzje o uniewaznieniu przedmiotowego postepowania.
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